

**CONTRACTE DE SERVEIS PER TASQUES D'ASSESSORAMENT I CONSULTORIA  
PER ALS PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS ENTRE L'EMPRESA  
CORESSA I D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓ, S.A.**

Sant Boi de Llobregat, 3 de juny de 2013

**REUNITS**

D'una banda el Sr. Josep M. Rosón Santín, Gerent de l'empresa municipal CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (CORESSA).


D'una altra el Sr. Gregorio Juan Cascante Pérez, Conçeller delegat solidari de la societat D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓ, S.A.

**ACTUEN**

El primer d'ells en nom, interès i representació, en qualitat de Gerent, de la societat municipal CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (en anagrama CORESSA) amb domicili en aquesta vila de Sant Boi de Llobregat, carrer Pau Claris, número 14. Constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura davant Notari que fou d'aquesta vila Sr. José-Luis Gómez Díez, el dia u de desembre de mil nou-cents vuitanta-vuit, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el tom 10.913, llibre 9.846, de la secció 2a, foli 168, fulla número 126.717, inscripció 1a. Adaptats els seus Estatuts a la vigent Llei de Societats Anònimes, mitjançant escriptura atorgada davant Notari Sr. Gómez Díez, el dia trenta de juny de mil nou-cents noranta-dos, número 1.292 del seu protocol inscrita al tom 24.417, foli 152, fulla número B-71702, inscripció 6a, amb CIF. A-59024828.

I el segon, en nom, interès i representació, en qualitat de Conseller delegat de la societat D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓ, S.A. amb domicili social al carrer Anglès, número 31, 4t 1r, 08017 Barcelona; proveïda de CIF A63141170, i constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada per la Notària M. Àngels Vallvé i Ribera, el 6 de març de 2003, núm. 211 del seu protocol, inscrita al Registre Mercantil de la província de Barcelona, al tom 35524, foli 50, fulla número B-270820, inscripció 1a. Les seves facultats per aquest atorgament, en nom de l'esmentada societat, li resulten de l'escriptura de reelecció de càrrec, autoritzada per la Notària M. Àngels Vallvé i Ribera, el dia 27 de juny de 2008, número 1523 del seu protocol, inscrita al Registre Mercantil de la província de Barcelona, al tom 35524, foli 60, fulla número B-270820, inscripció 5a.

**EXPOSEN**

 Que es reconeixen mútua i recíprocament, en la respectiva qualitat amb la que actuen, plena capacitat per contractar i obligar-se i en especial, per a atorgar el present contracte, i de la seva lliure i espontània voluntat, declaren i fan constar els següents

## ANTECEDENTS

### I

Atès que, el Gerent de CORESSA va acordar en data 8 d'abril d'enguany l'inici del procediment de contractació de serveis per tasques d'assessorament i consultoria per als projectes innovadors i experimentals, a adjudicar mitjançant procediment negociat, així com l'aprovació del Plec de prescripcions que havia de regir el procés de selecció per a l'esmentada contractació.

Atès que, la invitació del procés de contractació es va adreçar a un total de 10 empreses de les quals 8 van presentar oferta, i es va establir com a dia per a l'obertura pública de les ofertes econòmiques el dia 2 de maig de 2013, a les dependències de CORESSA.

Així, el passat dia 2 de maig es va procedir a l'obertura pública de les ofertes econòmiques, prèvia qualificació de la documentació administrativa presentada pels interessats.

### II

Realitzat l'acte d'obertura pública d'ofertes econòmiques, el Cap de la Divisió d'Equipaments i Serveis i el Cap de la Divisió de Serveis Generals i Administració de CORESSA van emetre conjuntament l'informe amb proposta d'adjudicació.

### III

Estudiat l'informe abans esmentat el Gerent en data 17 de maig de 2013 va acordar adjudicar a l'empresa D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. els lots següents:

LOT NÚM. 1: creació d'una associació d'empresaris a Sant Boi de Llobregat, per un import de 8.000.-€ (sense IVA), 9.680.-€ (IVA inclòs)

LOT NÚM. 2: dinamització i modernització dels sectors tradicionals a Sant Boi de Llobregat, que econòmicament es desglossa de la manera següent:

7.000.-€ (sense IVA), 8.470.-€ (IVA inclòs) per assistència tècnica

4.000.-€, per formació, no subjecte a IVA

LOT NÚM. 3: suport a projectes d'emprenedoria corporativa, per un import de 12.000.-€ (sense IVA), 14.520.-€ (IVA inclòs)

### IV

Que sobre la base de tot l'exposat ambdues parts acorden de mutu acord l'atorgament del present contracte de serveis per tasques d'assessorament i consultoria per als projectes innovadors i experimentals, el qual es formalitza d'acord amb les següents

## CLÀUSULES

### PRIMERA.- Objecte del contracte

La societat D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. es compromet a realitzar els treballs corresponents als lots núm. 1: creació d'una associació d'empresaris a Sant Boi de Llobregat, lot núm. 2: dinamització i modernització dels sectors tradicionals a Sant Boi de Llobregat i lot núm. 3: suport a projectes d'emprenedoria corporativa, amb subjecció a les clàusules del present contracte, al contingut del Plec de prescripcions del procés de selecció aprovades pel Gerent de CORESSA amb data 8 d'abril de 2013, a l'oferta i a la resta de la documentació tècnica i administrativa presentada per D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A., que integra l'expedient de contractació.

Tant el Plec de clàusules com la documentació presentada per l'esmentada empresa relativa a l'oferta econòmica, metodologia d'actuació i millores presentades passen a formar part integrant d'aquest contracte, en tot allò que no el contradigui.

### SEGONA.- Duració del contracte.

La duració del present contracte és fins el 31 de desembre de 2013.

### TERCERA.- Preu del contracte.

El preu total que CORESSA abonarà a D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. per la realització dels treballs corresponents als lots serà el següent:

- LOT NÚM. 1: creació d'una associació d'empresaris a Sant Boi de Llobregat, 8.000.-€ (sense IVA), 9.680.-€ (IVA inclòs);
- LOT NÚM. 2: dinamització i modernització dels sectors tradicionals a Sant Boi de Llobregat, econòmicament es desglossa de la manera següent 7.000.-€ (sense IVA), 8.470.-€ (IVA inclòs) per assistència tècnica i 4.000.-€, per formació, no subjecte a IVA;
- LOT NÚM. 3: suport a projectes d'emprenedoria corporativa, 12.000.-€ (sense IVA), 14.520.-€ (IVA inclòs).

### QUARTA.- Forma de pagament.

El pagament s'efectuarà mitjançant emissió de xec, de forma fraccionada en tres terminis per cada lot i a 60 dies de la data de factura prèviament conformada pel tècnic de CORESSA.

Les dates de les factures seran:

- 30 de juny de 2013, el 30% de l'import total del contracte.
- 30 de setembre de 2013, el 35% de l'import total del contracte.
- 30 de novembre de 2013, el 35% de l'import total del contracte.

CINQUENA.- Abast dels treballs i millores presentades per l'adjudicatari.

#### Lot núm. 1

Creació d'una associació d'empresaris a Sant Boi de Llobregat.

##### **Descripció dels serveis que es contracten:**

- Elaboració d'un argumentari sobre l'associacionisme.
- Possible participació a l'acte de difusió del projecte amb una ponència sobre associacionisme.
- Elaboració del document de difusió i sensibilització al projecte.
- Disseny de les sol·licituds d'adhesió al projecte.
- Assistència tècnica a les empreses interessades al projecte (mínim 30 empreses)
- Pilotatge de reunions grupals i dinamització amb els possibles socis per establir les bases de l'associació
- Elaboració de l'esborrany dels estatuts.
- Elaboració d'un informe semestral i final.

##### **Millores:**

- **Millora 1:** fitxa per a la prospecció empresarial.
- **Millora 4:** organització d'un acte de presentació i de difusió dels resultats del projecte. Té com a objectiu promocionar l'associació, així com donar-la a conèixer i posicionar-la en el mapa d'agents del territori, i fomentar l'adhesió de nous membres.
- **Millora 5:** document de presentació de l'associació.

#### Lot núm. 2

Dinamització i modernització dels sectors tradicionals a Sant Boi de Llobregat.

##### **Descripció dels serveis que es contracten:**

- Elaboració d'una fitxa de detecció de necessitats formatives prèvies.
- Possible participació a l'acte de difusió del projecte amb una ponència sobre noves eines de gestió.
- Elaboració del document de difusió i sensibilització dels empresaris al projecte.
- Informe de resultats de les necessitats detectades (anàlisi tècnic).
- Elaboració i execució d'un pla formatiu presencial que doni resposta a les necessitats detectades (mínim 35 empreses assistents). Cal especificació d'hores, dates, horaris i temàtica possible.
- Assistència tècnica individual per implantació dels coneixements adquirits a la formació (mínim 25 empreses).
- Informe de seguiment individual de les empreses participants en l'acció.
- Elaboració d'un informe semestral i final.
- Recull de bones pràctiques (empreses de Sant Boi que han incorporat les TIC, criteris d'eficiència econòmica i responsabilitat social en la gestió de la mateixa).

##### **Millores:**

- **Millora 1:** fitxa per a la prospecció empresarial.
- **Millora 2:** enquesta online per poder identificar les necessitats formatives.

- **Millora 3:** 5 entrevistes a empreses representatives del municipi per poder contrastar els resultats de la identificació de les necessitats formatives.
- **Millora 5:** plataforma de formació online.
- **Millora 7:** assistència tècnica individual online.

### Lot núm. 3

Support a projectes d'emprenedoria corporativa.

#### Descripció dels serveis que es contracten:

- Elaboració d'un argumentari sobre l'emprenedoria corporativa.
- Possible participació a l'acte de difusió del projecte amb una ponència sobre l'emprenedoria corporativa (mínim 25 empreses participants).
- Elaboració de document de difusió i sensibilització dels empresaris al projecte.
- Qüestionari de diagnosi per detectar noves oportunitats de negoci (recollirà la informació necessària per detectar projectes d'empresa en fase embrionària).
- Assessorament i assistència tècnica a empreses en fase embrionària o amb noves oportunitats de negoci (mínim 40 empreses).
- Creació de 10-12 empreses.
- Elaboració d'un informe semestral i final.

#### Milliores:

- **Millora 1:** fitxa per a la prospecció empresarial.
- **Millora 5:** generació d'un entorn d'innovació oberta.

SISENA.- Calendari d'execució dels treballs.

L'execució dels treballs quedarà subjecta al calendari que concretarà les diferents fases i informes a desenvolupar, una vegada fixat passarà a formar part integrant d'aquest contracte com annex del mateix.

L'incompliment d'aquest termini d'execució o la demora en l'execució dels treballs d'acord amb el calendari fixat, sense causa justificativa i sempre que fos per causa imputable a D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A., facultarà CORESSA perquè pugui discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pels retards, resoldre el contracte o aplicar les penalitats previstes al punt 8.4 del Plec de clàusules particulars, que es deduiran automàticament del pagament fraccionat que correspongui.

SETENA.- Mitjans materials i humans necessaris.

D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. aportarà a l'execució dels treballs contractats amb CORESSA els mitjans humans i materials necessaris per al compliment dels terminis establerts i la correcta execució dels serveis a realitzar, segons l'oferta que va presentar conjuntament amb la proposta econòmica.

VUITENA.- Responsabilitats per la realització dels treballs.

L'esmentada societat respondrà, davant CORESSA i/o terceres persones, pels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment de les seves obligacions i de qualsevol altra responsabilitat que s'ocasionés amb motiu o a conseqüència de la realització dels treballs encarregats.

D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. té contractada una pòlissa de responsabilitat civil per a cobrir possibles indemnitzacions, el rebut de la qual facilitarà a CORESSA quan aquesta li exigeixi.

NOVENA.- Obligacions registrals, fiscals, laborals i socials.

D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. estarà obligada al compliment de la legislació que, en matèria registral, fiscal, laboral i de Seguretat Social, es trobi vigent durant la vigència del contracte, essent exclusivament responsable, en cas d'incompliment, de les obligacions que les esmentades legislacions li imposin. Igualment, CORESSA podrà requerir a l'esmentada empresa perquè acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.

DESENA.- Compliment del deure de secret.

D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. i els seus treballadors i/o col·laboradors estan obligats a mantenir el secret de tota la informació que coneguin en l'exercici de la seva activitat, i a no poder fer ús de la mateixa per a finalitats diverses de les de la pròpia realització de les tasques.

ONZENA.- Resolució del contracte.

Seran causes de resolució anticipada d'aquest contracte, sens perjudici de la responsabilitat civil o penal que pugui derivar-se, les següents:

- L'incompliment de les clàusules contingudes en el present contracte, o del contingut dels documents annexos que formen part integrant del mateix.
- La manifesta imperícia, incapacitat o negligència tècnica provada, en el desenvolupament dels treballs.
- L'endarreriment o incompliment del termini d'execució establert, en els termes contemplats a la clàusula sisena d'aquest contracte.
- Per mutu acord d'ambdues parts.
- Qualsevol altra determinada per la normativa vigent aplicable.

DOTZENA.- Despeses i impostos.

Qualsevol despesa o impost que es devengui o pugui arribar a devengar-se com a conseqüència de l'atorgament, presentació i/o exhibició del present contracte davant qualsevol autoritat judicial i/o administrativa, anirà a càrrec de D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.

TRETZENA.- Elevació a escriptura pública.

En qualsevol moment, aquest contracte podrà ser elevat a escriptura pública, essent a càrrec de qui ho sol·liciti la despesa derivada del seu atorgament.

CATORZENA.- Clàusules causals i essencials.

Les parts del present contracte acorden en qualificar totes les clàusules del mateix com causals i essencials als efectes de la seva interpretació, compliment o incompliment, rescissió o resolució.

QUINZENA.- Àmbit jurisdiccional.

Davant qualsevol dubte o divergència que pugui sorgir entre les parts, en relació a la interpretació, compliment o incompliment d'aquest contracte, rescissió o resolució del mateix, les parts atorgants, amb renúncia del seu propi fur, si el tinguessin, se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Boi de Llobregat.


En prova de conformitat amb el contingut del present contracte i els seus annexos, ambdues parts els signen, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data a dalt assenyalats.

PER CORESSA



Josep M. Roson Santín  
Gerent

PER D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.



Gregorio Juan Cascante Pérez  
Conseller delegat





**ANNEX**

El següent quadre mostra el calendari i el cronograma de realització de les diferents accions i fases del projecte de forma detallada:

Descripció dels treballs	Mesos											
	maig	juny	juliol	setembre	octubre	novembre	desembre					
<b>LOT 1. CREACIÓ D'UNA ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS</b>												
Fase 1. Posada en marxa												
Reunió inicial												
Reunions de seguiment												
Elaboració documents:												
Disseny qüestionari i fitxes prospecció empresarial												
Argumentari sobre l'associacionisme												
Supervisió prospecció												
Seguiment prospecció empresarial (back office)												
Fase 2. Recollida d'informació												
Assistència tècnica a empreses: reunions individuals												
Preparació reunions grupals												
Dinamització reunions grupals												
Fase 3. Documentació tècnica per a la creació de l'associació												
Elaboració documentació interna projecte (informes, etc.)												
Elaboració documentació per a la creació de l'associació												
Fase 4. Campanya de difusió												
Preparació d'acte de presentació												
Realització de l'acte de presentació												
<b>LOT 2. DINAMITZACIÓ I MODERNITZACIÓ DELS SECTORS TRADICIONALS</b>												
Fase 1. Posada en marxa												
Reunió inicial												
Reunions de seguiment												
Elaboració documents:												
Disseny qüestionari i fitxes prospecció empresarial												
Disseny de sistema de buidat i tractament informació												
Disseny fitxes de detecció de necessitats formatives												
Supervisió prospecció												
Seguiment prospecció empresarial (back office)												
Fase 2. Identificació de les necessitats formatives												
Elaboració fitxes detecció necessitats												
Anàlisi resultats prospecció												
Seguiment resultats enquesta online												
Enquesta online												
Treball tècnic: anàlisi de la demanda formativa												
Fase 3. Pla formatiu												
Definició pla de formació												
Impartició formació												
Accés a plataforma formació-online Daleph												
Realització entrevistes a empreses												
Fase 4. Assistència tècnica individual												
Assistència tècnica a empreses: reunions individuals												
Fase 5. Informes de resultats												
Elaboració informes de resultat del projecte												



ANNEX

Descripció dels treballs	Mesos											
	maig	juny	juliol	setembre	octubre	novembre	desembre					
<b>LOT 3. SUPORT A PROJECTES D'EMPRENEDORIA CORPORATIVA</b>												
Fase 1. Posada en marxa												
Reunió inicial												
Reunions de seguiment												
Elaboració documents:												
Disseny qüestionari i fitxes prospecció empresarial												
Argumentari sobre l'emprenedoria corporativa												
Preparació ponència empenedoria corporativa												
Support en l'organització de la jornada inicial												
Supervisió prospecció												
Seguiment prospecció empresarial (back office)												
Fase 2. Identificació d'oportunitats												
Qüestionari de diagnosi (50-60 empreses)												
Anàlisi de resultats del qüestionari												
Fase 3. Assessorament i assistència tècnica a empreses												
Organització grups de treball (45 empreses)												
Dinamització sessió de treball 1												
Preparació documentació												
Dinamització sessió de treball 2												
Fase 4. Suport directe a empreses												
Selecció projectes (14 empreses)												
Sessions de treball amb les empreses												
Redacció informes de resultat del projecte												

