

Rectificació d'errada material en l'adjudicació definitiva del contracte, per procediment negociat sense publicitat, del subministrament d'un vehicle elèctric amb caixa basculant i equip d'alta pressió

ANTECEDENTS

Atès que en data 2 de novembre de 2010 el Conseller delegat de l'empresa CORESSA va aprovar el Plec de clàusules particulars per a la contractació del subministrament d'un vehicle elèctric amb caixa basculant i equip d'alta pressió, per procediment negociat sense publicitat.

Atès que en aquest procediment es va convidar a participar a les següents empreses:

- GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A.
- COMERCIAL LEBRERO, S.A.
- NETICONT
- VESPA BALART, S.A.

Quina còpia de dites invitacions queda acreditat documentalment a l'expedient.

Atès que el dia 25 de novembre de 2010 a les 12:30 hores es va procedir a l'obertura dels sobres que contenien l'oferta econòmica, prèvia obertura dels sobres de documentació administrativa. En l'acta corresponent consta que l'empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A. va presentar tota la documentació administrativa requerida.

Atès que en data 13 de gener de 2011 el Conseller delegat de l'empresa CORESSA va aprovar l'adjudicació definitiva a l'empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A., per efectuar el subministrament d'un vehicle elèctric amb caixa basculant i equip d'alta pressió, produint-se un error material en l'import net de la contractació, havent posat 21.473,90.-€ (sense IVA) quan en realitat la quantitat hauria d'ésser 24.440.-€ (sense IVA).

No obstant l'antedit, la quantitat final és correcta: 25.339,20.-€ (vint-i-cinc mil tres-cents trenta-nou euros amb vint cèntims) dels quals 3.500.-€ ja deduïts, corresponen a la subvenció del Pla Movele, corresponent així 24.440,00.-€ (vint-i-quatre mil quatre-cents quaranta euros) al pressupost o preu total de la contractació i 4.399,20.-€ (quatre mil tres-cents noranta-nou euros amb vint cèntims) a l'IVA acreditat per la prestació.

HE RESOLT:

PRIMER.- Rectificar l'import net de la contractació de 21.473,90.-€ (sense IVA) per haver-se produït un error material en l'acord de data 13 de gener de 2011, quan en realitat l'import net ha d'ésser 24.440,00.-€ (sense IVA).


No obstant l'antedit, la quantitat final és correcta: 25.339,20.-€ (vint-i-cinc mil tres-cents trenta-nou euros amb vint cèntims) dels quals 3.500.-€ ja deduïts, corresponen a la subvenció del Pla Movele, corresponent així 24.440,00.-€ (vint-i-

quatre mil quatre-cents quaranta euros) al pressupost o preu total de la contractació i 4.399,20.-€ (quatre mil tres-cents noranta-nou euros amb vint cèntims) a l'IVA acreditat per la prestació.

SEGON.- Notificar al contractista i requerir-lo perquè en el termini de 15 dies, formalitzi el contracte corresponent.

TERCER.- Publicar aquest acord a la pàgina web de CORESSA (Perfil del contractant) i notificar-lo a la resta de licitadors.

Sant Boi de Llobregat, a 21 de gener de 2011



Celso González Durán
Conseller delegat de CORESSA